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Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің
және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы

1. Инжинирингтік қызметтерді ұйымдастыру Техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі инжинирингтік қызметтерді
сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтерді жүзеге асыру құқығына тиісті аттестаты
бар сарапшылар (әрі қарай-эксперт) жүзеге асырады немесе өз құрамында аттестатталған сарапшылары бар ұйымдар Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы № 71» бұйрығымен бекітелген «Сәулет, қала құрылысы
және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын, Қазақстан Республикасының басқа да
нормативтік құқықтық актілеріне және инжинирингтік қызметтер көрсету туралы шарттың талаптарына сәйкес жүзеге
асырылады. 2. Техникалық қадағалауды жүзеге асыру бойынша инжинирингтік қызметтер көрсету 1. Техникалық қадағалаудың
жүзеге асырылуы: - құрылыс-монтаж жұмыстарының аяқталған кезеңдерін жүйелі тексеруді және қабылдауды қамтамасыз ету
мақсатында автомобиль жолының қайта жаңарту жұмыстарына жүргізу; - автомобиль жолының сәулет, қала құрылысы және
құрылыс саласындағы жобалық шешімдерге, мемлекеттік нормативтерге сәйкестігіне; - қолданылатын материалдардың,
бұйымдар мен конструкциялардың сапасына; - шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде объектілерді қайта жаңартуды
жүзеге асыруына және пайдалануға беруіне; 2. Инжинирингтік қызметтер көрсету жөніндегі сарапшыларды (ұйымдарды) тарта
отырып, техникалық қадағалауды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші техникалық қадағалауға бір данада "Жұмыстарды
жүргізуге" деген белгісі бар техникалық (сметалық) құжаттаманың толық жиынтығын береді. 3. Техникалық қадағалауды жүзеге
асыру кезінде жалпы техникалық қадағалау басшысы Тапсырыс берушіге, ал арнайы жұмыс түрлері бойынша техникалық
қадағалау сарапшысы – жалпы техникалық қадағалау басшысына есеп береді. 4. Техникалық қадағалау мердігер қызметтерінің
құрылыс сапасын өндірістік бақылау қызметкерлерімен, сондай-ақ мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының мамандарымен
байланыста жүзеге асырылады. 5. Техникалық қадағалау жөніндегі сарапшы: 1. Мердігерлік шартында белгіленген мерзімде
немесе нормативтік мерзімде объектілердің пайдалануға енгізілуіне және жөндеудің күнтізбелік жоспарының сақталуына
бақылауды жүзеге асырады 2. Салынып жатқан объектілерде мемлекеттік нормативтер мен атқарушы құжаттаманың,
салыстырып тексерілген өлшем құралдарының болуын тексереді; 3. Техникалық (сметалық) құжаттамада сәйкессіздіктер
анықталған кезде немесе жобалық шешімдерді өзгерту, материалдарды, бұйымдарды, конструкцияларды, жабдықтарды
ауыстыру қажет болған кезде Тапсырыс берушінің көрсетілген мәселелерді шешу үшін ұсыныстар енгізеді; 4. Мердігердің
монтаждалған жабдықтар мен инженерлік желілердің жеке сынақтарын жүргізуін және олардың нәтижелерін тиісінше
ресімдеуін бақылайды; 5. Сынаудан кейін жабдықты қабылдауға қатысады; 6. Тұрақты негізде құрылыс-монтаж жұмыстарының,
қолданылатын материалдардың, бұйымдардың, конструкциялар мен жабдықтардың сапасын, олардың жобалық
құжаттамаларына, инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілеріне қосылудың техникалық шарттарына, техникалық
регламенттердің талаптарына, инженерлік іздестіру нәтижелеріне сәйкестігін, олардың сапасын растайтын құжаттардың
(паспорттардың, сертификаттардың, сынақ нәтижелерінің) болуын және дұрыс ресімделуін, сондай-ақ кіріс бақылауының
құжатталған нәтижелерін тексереді, ақаулар мен бұзушылықтарды уақтылы анықтайды, олар туралы Тапсырыс берушіге және
мердігерге хабарлайды; 7. Технологиялық операциялардың, оның ішінде операциялық бақылаудың құрамы мен орындалу
сапасының мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкестігіне бақылау жүргізеді; 8. Қабылдау бақылауын жүзеге асырады,
мердігер орындаған құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемін уақтылы тексереді және оларды қабылдауды жүзеге асырады,
белгіленген нысанда актілерді ресімдей отырып, жасырын жұмыстарды куәландыруды және жауапты конструкцияларды аралық
қабылдауды жүргізеді; 9. Техникалық қадағалау жөніндегі журналға анықталған ақаулар мен бұзушылықтарды жою жөнінде
ескертулер мен нұсқаулар енгізеді және олардың орындалуын бақылайды; 10. Авторлық қадағалау, мемлекеттік сәулет-құрылыс
инспекциясы органы жүзеге асыратын тексерулерге қатысады, мердігердің тексеру кезінде алынған нұсқауларды орындауын
бақылайды, тиісті журналдарда белгі қояды; 11. Басқа жұмыстар орындалғаннан кейін орындалуын бақылау жүргізілмейтін
объектінің қауіпсіздігіне әсер ететін жұмыстардың орындалуына, сондай-ақ құрылыс конструкциялары мен инженерлік-
техникалық қамтамасыз ету желілері учаскелерінің қауіпсіздігіне бақылау жүргізуді қамтамасыз етеді, егер құрылыс бақылауын
жүргізу процесінде анықталған кемшіліктерді жою басқа құрылыс конструкциялары мен инженерлік-техникалық қамтамасыз ету
желілері учаскелерін бұзусыз немесе бұзусыз мүмкін болмаса; 12. Тапсырыс берушінің қаражатын мақсатты және ұтымды
пайдалануға өз қызметіне ықпал етеді, орындалған және төленген жұмыстардың жинақтаушы ведомоста толық және нақты
есебін жүргізеді; 13. Мердігерден құрылыс алаңында материалдарды, бұйымдарды, конструкциялар мен жабдықтарды сақтаудың
тиісті шарттарын сақтауды, сондай-ақ орындалған жұмыстардың, тұрғызылған ғимараттар мен құрылыстардың Тапсырыс
берушіге тапсырылғанға дейін сақталуын қамтамасыз етуді талап етеді; 14. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамамен
қамтамасыз ету және оның сапасы мәселелері бойынша, сондай-ақ сапаны бақылау және жұмыстарды қабылдау мәселелері
бойынша мердігердің талаптарын қарайды, осындай талаптар бойынша шешім шығарады және тапсырыс беруші шешім
қабылдауы үшін өзінің ұсыныстарын енгізеді; 15. Құрылыстың мердігерлік шарты бойынша жұмыстарды қабылдау кезінде,
сондай-ақ объектіні пайдалануға қабылдауға дайындау кезінде жұмыстардың әрбір түрінің, конструкциялардың, жабдықтардың
және тұтастай объектінің нақты дайындығын тексереді, атқарушылық құжаттаманың тиісті ресімделуін, қабылдау актілерінің
тізбесіне енгізілген жөнделген және орнатылған жабдықтардың пайдалануға берілген объектіде нақты болуын салыстырып
тексереді; 16. «Объектіні пайдалануға қабылдау актісінің насынын бекіту туралы» ҚР Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі №234 бұйрығына, «Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға
сәйкестігі туралы қорытындылардың, сәйкестік туралы декларацияның нысандарын бекіту туралы» 2017 жылғы 24 сәуірдегі №
235 бұйрығына объектінің пайдалануға беруге дайындығын растайды, құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы
қорытынды береді; 17. Консервациялауға жататын объектілерді куәландыруға, құрылысты консервациялауға немесе уақытша
тоқтатуға арналған құжаттамаларды ресімдеуге, сондай-ақ құрылысты консервациялаудан немесе уақытша тоқтатудан кейін
жұмысты жалғастыру үшін құрылыс ұйымдарына беру кезінде объектілердің техникалық жай-күйін бағалауға қатысады; 18.
Тапсырыс берушіге техникалық (сметалық) құжаттаманы және мемлекеттік нормативтерді бұза отырып орындалатын құрылыс-
монтаж жұмыстарын тоқтату туралы ұсыныстар енгізеді; 19. Конструкциялардың деформациялау және қирау қаупі болған, адам
өмiрi мен денсаулығына және қоршаған ортаға қауiп төнген, сондай-ақ техникалық қадағалаудың ақаулар мен бұзушылықтарды
жою жөніндегі нұсқаулары орындалмаған жағдайларда жұмыс жүргізуді тоқтатады (міндетті түрде тапсырыс беруші мен
мердігерге жазбаша хабарлама жібереді); 20. Мердігерге, қажет болған жағдайларда тапсырыс берушіге жобалау-сметалық
құжаттамасының және мемлекеттік нормативтердің талаптарын бұзған және техникалық қадағалаудың нұсқауларын
орындамайтын тұлғаларды жауапкершілікке тарту туралы ұсыныс енгізеді; 21. Тапсырыс берушіге жұмыс жүргізудің, жаңа
материалдар мен технологиялардың құрылыстың сапасын арттыруды, құнынын төмендетуді және мерзімдерін қысқартуды
қамтамасыз ететін прогрессивтік әдістерін енгізу туралы ұсыныс енгізеді; 22. Жалпы техникалық қадағалау басшысы және
ұсынылған ұйымдық құрылымға сәйкес құрылыс және жөндеу объектісінде тікелей тартылған сарапшылар күн сайын жобаның
іске асырылатын барлық кезеңіне құрылыс, жөндеу объектісінде болады; 23. Құрылыс алаңдарына кiре алады; 24. Жобаның іске
асыру барысы туралы (фото/видеоесептемелерін қоса тіркеп) тапсырыс берушіге күн сайын есеп береді. 6. Техникалық
қадағалаудың өкілі жасырын жұмыстарды куәландыру, жауапты конструкцияларды аралық қабылдау және оларға ақы төлеу
үшін жұмыстарға қабылдау жүргізеді. Жұмыстарды куәландыру және қабылдау мердігер өкілдерінің, қажет болған жағдайларда
қосалқы мердігерлік ұйымдар (олар орындаған жұмыстарды куәландыру және қабылдау кезінде) және авторлық қадағалауды
жүзеге асыратын жобалау ұйымдары өкілдерінің қатысумен жүзеге асырылады. 7. Мердігер куәландыру және жұмыстарды
қабылдау басталғанға дейін бір тәуліктен кешіктірмей техникалық қадағалау сарапшысының алдағы куәландыруы немесе
жұмыстарды қабылдауы туралы хабарлайды, ал техникалық қадағалау өз кезегінде тапсырыс берушіні хабардар етеді. Егер
техникалық қадағалаудың өкілі жасырын жұмыстарды куәландыруға мердігердің сұрауында көрсетілген мерзімде келмесе, ал
куәландыру кейінгі жұмыстарды тоқтатуға алып келсе, онда мердігер біржақты тәртіппен жасырын жұмыстарды куәландыру
актісін жасайды. Осындай жағдайда, техникалық қадағалау өкілі орындалған жұмыстың дұрыстығын растау үшін
конструкцияларды ашуды талап еткен кезде ашу техникалық қадағалаудың қаражаты есебінен, ал сапа бойынша талаптардың
бұзылғаны анықталған кезде – мердігердің қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Жасырын жұмыстарды куәландыру
нәтижелері бойынша нормативтік-техникалық құжатта белгіленген нысанда акті жасалады. 8. Жасырын жұмыстарды
куәландыру кейінгі жұмыстар басталғанға дейін жүргізіледі. Егер кейінгі жұмыстарды ұзақ үзілістен (алты айдан аса) немесе
ауа-райы күрт өзгергеннен (жаңбыр, үсік және т.б.) кейін орындау қажет болса, онда жасырын жұмыстарды куәландыру қайта
жүргізіледі. Қайта куәландыру куәландырылатын жұмыстар мен конструкциялар зақымданған жағдайда зақымдану
жойылғаннан кейін жүргізіледі. 9. Орындалған жұмыстарға ақы төлеу үшін оларды қабылдауды техникалық қадағалаудың өкілі
құрылыстың мердігерлік шартында белгіленген тәртіппен жүргізеді. Есепті кезең деп объектіні салу немесе құрылыс
жұмыстарын орындау үшін қажет ай не уақыт кезеңі қабылдануы мүмкін. Қабылдаудың нәтижелері бойынша Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітлген Тапсырыс берушінің
(құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларына 3-қосымшада белгіленген
нысан бойынша техникалық қадағалаудың өкілі қол қоятын орындалған құрылыс жұмыстарының актісі ресімделеді. 10.
Техникалық қадағалау жөніндегі сарапшы жасырын жұмыстарды куәландыру, жауапты конструкцияларды аралық қабылдау,
сондай-ақ орындалған жұмыстарға ақы төлеу үшін оларды қабылдау кезінде мердігерден мынадай құжаттамаларды талап етуі
тиіс: жұмыстарды жүргізудің жалпы журналы; қауіпсіздік техникасымен танысу журналы; материалды, бұйымдар мен
жабдықтарды кіріс бақылау журналы; материалдарды, бұйымдарды, конструкцияларды, Инженерлік жүйелер мен жабдықтарды
сынау актілері (хаттамалары) ; материалдың, бұйымның, конструкцияның және жабдықтың сапасы туралы құжаттар (паспорттар
мен сертификаттар). 11. Дайындығына қарай жекеленген жауапты конструкциялар мемлекеттік нормативтермен белгіленген
нысан бойынша акті рәсімдей отырып, техникалық қадағалау өкілдерінің аралық қабылдауына жатады. 12. Жұмыстарды
куәландыру және қабылдау, жауапты конструкцияларды аралық қабылдау кезінде техникалық қадағалау өкілі қолданылатын
материалдардың, бұйымдардың, конструкциялар мен жабдықтардың жобалау және нормативтік-техникалық құжаттамаға
сәйкестігін, орындалған жұмыстың құрамы мен көлемінің жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін, жұмыс пен авторлық
қадағалау журналдарында белгіленген ақаулар мен бұзушылықтардың жойылуын тексереді. 13. Жобалау-сметалық құжаттамаға
толық сәйкес орындалған жұмыстар қабылдауға жатады. Жобалау-сметалық құжаттамадан барлық ауытқулар тапсырыс
берушімен, жобалау ұйымымен және техникалық қадағалаумен келісілуі тиіс.



Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы
анықталған және онымен Мемлекеттік сатып
алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын
талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі)
(әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді
көрсетпегені және ұсынбағаны үшін
қабылдамауға жол берілмейді)

Инжинирингтік қызметтер көрсету бойынша әлеуетті өнім беруші (сарапшы, ұйым) техникалық қадағалау үшін өзі құратын
ұйымдық құрылымды, сондай-ақ жалпы техникалық қадағалау басшысының кандидатурасын ұсынады.



Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых услуг

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам Актюбинской области"
№ конкурса: № 13821841-1
Наименование конкурса: Технический надзор по среднему ремонту автомобильной дороги областного значения KD-3 «Шубаркудык-Уил-Кобда-Соль-

Илецк», км 125-127+200, 132+100-150 (ресайклирование)
Номер лота: № 73950392-ОК1
Наименование лота: Услуги по осуществлению технического надзора, за исключением сферы строительной деятельности
Наименование кода Единого номенклатурного
справочника товаров, работ, услуг:

711220.000.000005

Наименование услуги: Услуги по осуществлению технического надзора, за исключением сферы строительной деятельности
Единица измерения: Одна услуга
Количество (объем): 1
Цена за единицу, без учета налога на
добавленную стоимость:

100792082

Общая сумма, выделенная для закупки, без
учета налога на добавленную стоимость:

100792082

Срок оказания услуги: 11 месяцев
Размер авансового платежа *: 0 %
Гарантийный срок (в месяцах) 36



Описание требуемых характеристик, параметров
и иных исходных данных

1. Организация инжиниринговых услуг Инжиниринго вые услуги по осуществлению технического надзора осуществляются
экспертами, имеющие соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности (далее - эксперт), либо организации, имеющей в своем составе аттестованных
экспертов (далее - организации), руководствуются «Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности», утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71. , другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и условиями
договора об оказании инжиниринговых услуг. 2. Оказание инжиниринговых услуг по осуществлению технического надзора 1.
Технический надзор осуществляется: за реконструкцией автомобильной дороги, с целью обеспечения систематической
проверки и приемки завершенных этапов строительно-монтажных работ; за соответствием автомобильной дороги проектным
решениям, государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства; за качеством
применяемых материалов, изделий и конструкций; за ремонтом и вводом в эксплуатацию объектов в установленном порядке и в
сроки, определенные договором. 2. При осуществлении технического надзора с привлечением экспертов (организаций) по
оказанию инжиниринговых услуг заказчик передает техническому надзору в одном экземпляре полный комплект технической
(сметной) документации с отметкой «К производству работ». 3. При осуществлении технического надзора руководитель общего
технического надзора подотчетен заказчику, а эксперт технического надзора по специальным видам работ – руководителю
общего технического надзора. 4. Технический надзор осуществляется в контакте с работниками производственного контроля
качества строительства служб подрядчика, а также со специалистами государственной архитектурно-строительной инспекции.
5. Эксперт по техническому надзору: 1) осуществляет контроль за соблюдением календарного плана ремонта и вводом объектов
в эксплуатацию в нормативные сроки или сроки, определенные договором подряда; 2) проверяет наличие на строящихся
объектах государственных нормативов и исполнительной документации, поверенных средств измерений; 3) при выявлении
несоответствий в технической (сметной) документации или при необходимости изменения проектных решений, замены
материалов, изделий, конструкций, оборудования вносит предложения для решения указанных вопросов заказчиком; 4)
контролирует проведение подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования и инженерных сетей и
надлежащее оформление их результатов; 5) участвует в приемке оборудования после испытаний; 6) на постоянной основе
проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования,
соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения,
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов,
подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов
входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика; 7) проводит
контроль соответствия состава и качества выполнения технологических операций, в том числе операционного контроля
требованиям государственных нормативов; 8) осуществляет приемочный контроль, своевременно проверяет объемы
выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, производит освидетельствование
скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением актов в установленной форме; 9) вносит в
журнал по техническому надзору замечания и указания по устранению выявленных дефектов и нарушений и контролирует их
выполнение; 10) участвует в проверках, осуществляемых авторским надзором, органом государственной архитектурно-
строительной инспекции, контролирует выполнение подрядчиком указаний, полученных при проверках, с отметкой в
соответствующих журналах; 11) обеспечивает проведение контроля за выполнением работ, которые оказывают влияние на
безопасность объекта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за
безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных
в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; 12) способствует своей деятельностью целевому и
рациональному использованию средств заказчика, ведет полный и точный учет выполненных и оплаченных работ в
накопительной ведомости; 13) требует от подрядчика соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий,
конструкций и оборудования на строительной площадке, а также обеспечения сохранности выполненных работ, возведенных
зданий и сооружений до их сдачи заказчику; 14) рассматривает претензии подрядчика по вопросам обеспеченности
строительства технической (сметной) документацией и ее качества, а также по вопросам контроля качества и приемки работ,
принимает по этим претензиям решения или вносит свои предложения для принятия решения заказчиком; 15) при приемке
выполненных по договору строительного подряда работ, а также при подготовке к приемке в эксплуатацию объекта проверяет
действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом, наличие надлежаще
оформленной исполнительной документации, сверяет наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в
перечни к актам приемки, с фактическим наличием на сдаваемом объекте; 16) подтверждает готовность объекта к сдаче в
эксплуатацию, выдает заключения о качестве строительно-монтажных работ, по форме утвержденной приказом Министра по
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 «Об утверждении формы акта приемки объекта в
эксплуатацию» и приказом от 24 апреля 2017 года № 235 «Об утверждении форм заключений о качестве строительно-
монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии». 17) участвует в освидетельствовании
объектов, подлежащих консервации, в оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства, а
также в оценке технического состояния объектов при передаче строительным организациям для продолжения работ после
расконсервации или временного прекращения строительства; 18) вносит предложения заказчику о приостановке строительно-
монтажных работ, выполняемых с нарушением технической (сметной) документацией и государственных нормативов; 19)
приостанавливает производство работ (с обязательным последующим письменным уведомлением заказчика и подрядчика) в
случаях угрозы деформаций и обрушения конструкций, опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды, а также
невыполнения указаний технического надзора по устранению дефектов и нарушений; 20) вносит предложения подрядчику, а в
необходимых случаях заказчику, о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования технической (сметной)
документации и государственных нормативов и не выполняющих указания технического надзора; 21) вносит предложения
заказчику о внедрении прогрессивных методов производства работ, новых материалов и технологий, обеспечивающих
повышение качества, снижение стоимости и сокращение сроков строительства; 22) руководитель общего технического надзора
и эксперты, непосредственно задействованные на объекте строительства и ремонта, в соответствии с представленной
организационной структурой, находятся на объекте строительства, ремонта ежедневно на весь реализуемый период проекта; 23)
имеет постоянный доступ к строительной площадке; 24)представляет ежедневный отчет (с приложением фото-видеоотчета)
заказчику о ходе реализации проектов. 6. Представитель технического надзора производит освидетельствование скрытых работ,
промежуточную приемку ответственных конструкций и приемку работ для их оплаты. Освидетельствование и приемка работ
осуществляется с участием представителя подрядчика, а в необходимых случаях представителей субподрядных строительных
организаций (при освидетельствовании и приемке выполненных ими работ) и проектной организации, осуществляющей
авторский надзор. 7. Подрядчик извещает о предстоящем освидетельствовании или приемке работ эксперта технического
надзора не позднее, чем за сутки до начала освидетельствования и приемки работ, а технический надзор в свою очередь
извещает заказчика Если представитель технического надзора не прибыл для освидетельствования скрытых работ к сроку,
указанному в запросе подрядчика, а задержка в освидетельствовании приведет к остановке последующих работ, то подрядчик
составляет акт освидетельствования скрытых работ в одностороннем порядке. В этом случае, при требовании представителя
технического надзора вскрыть конструкции для подтверждения правильности выполнения работ, вскрытие производится за счет
средств технического надзора, а при выявлении нарушений требований по качеству за счет средств подрядчика. По результатам
освидетельствования скрытых работ составляется акт в установленной нормативными техническими документами форме. 8.
Освидетельствование скрытых работ производится до начала выполнения последующих работ. Если последующие работы
предстоит выполнять после длительного перерыва (более шести месяцев) или резкого изменения погоды (дождей, заморозков и
т.п.), то освидетельствование скрытых работ производится повторно. Повторное освидетельствование производится также в
случае повреждения освидетельствованных работ и конструкций после устранения повреждений. 9. Приемка выполненных
работ для их оплаты производится представителем технического надзора в порядке, установленном договором строительного
подряда. За расчетный период может быть принят месяц, либо период времени, необходимый для строительства объекта или
выполнения строительных работ. По результатам приемки оформляется акт приемки выполненных строительных работ, который
визируется представителем технического надзора по форме, установленной в приложении 3 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), утвержденным приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. 10. При освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке
ответственных конструкций, а также приемке выполненных работ для их оплаты, эксперт по техническому надзору требует от
подрядчика следующую документацию: общий журнал производства работ; журнал ознакомления с техникой безопасности;
журнал входного контроля материала, изделий и оборудования; акты (протоколы) испытаний материалов, изделий,
конструкций, инженерных систем и оборудования; документы о качестве (паспорта и сертификаты) материала, изделия,
конструкции и оборудования. 11. Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности подлежат промежуточной
приемке представителями технического надзора с оформлением акта по форме, установленной государственными нормативами.
12. При освидетельствовании и приемке работ, промежуточной приемке ответственных конструкций представитель
технического надзора проверяет соответствие применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям
технической (сметной) и нормативно-технической документации; соответствие состава и объема выполненных работ
технической (сметной) документации; устранение дефектов и нарушений, отмеченных в журналах работ и авторского надзора.
13. Приемке подлежат работы, выполненные в полном соответствии с технической (сметной) документацией. Все отступления
от технической (сметной) документации согласовываются заказчиком, проектной организацией и техническим надзором. В
случае отсутствия таких согласований работы принимаются только после устранения отступлений.



Условия к потенциальному поставщику в случае
определения его победителем и заключения с
ним договора о государственных закупках
(указываются при необходимости) (Отклонение
потенциального поставщика за не указание и
непредставление указанных сведений не
допускается)

Потенциальный поставщик (эксперт, организация) по оказанию инжиниринговых услуг представляет организационную
структуру, создаваемую ею для технического надзора, а также кандидатуру руководителя общего технического надзора .


