

Заказчик **КГУ "Гимназия №3"**
Утвержден **Кульневская Е.И.**
Сметный расчет стоимости строительства в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

1 608,441 тыс. тнг.

172,333 тыс. тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт ограждения кровли здания КГУ "Гимназия №3" г. Караганды

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Часть I. Проектирование

1	Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--	--
2	Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	--	--	--
3	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО ЧАСТИ I		--	--	--	--	--

Часть II. Строительство

Глава 2. Основные объекты строительства

4	1206	Текущий ремонт ограждения кровли здания КГУ "Гимназия №3" г. Караганды	1 091,453	--	--	1 091,453
		Всего по главе	1 091,453	--	--	1 091,453
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 091,453	--	--	1 091,453

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 091,453	--	--	1 091,453
5	НДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	201,034	--	--	201,034
		Итого по части II в сметных ценах:	1 292,487	--	--	1 292,487
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	1 389,424	--	--	1 389,424

Часть III. Инжиниринговые услуги

Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:

6	НДПС РК 8.01-08-2022, изм и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 4221,705х0,46% = 19,420	--	--	5,945	5,945
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						

7	НДПС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 19,420,1,075 = 20,876	--	--	6,391	6,391
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	0,994	0,994
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
8	НДПС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 4221,705x2,90% = 122,429	--	--	37,482	37,482
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
9	НДПС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 122,429,1,075 = 131,612	--	--	40,293	40,293
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	43,428	122,429
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	40,293	40,293
		По части III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	43,428	43,428
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	1 292,487	--	43,428	1335,915
		По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		В прогнозных ценах 2024 г.	1 389,424	--	46,685	1 436,108
		Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%				
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г. - 12%	--	--	172,333	172,333
		Всего по сводному сметному расчету	1 436,108	--	172,333	1 608,441

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

