

Формат I

тыс. тнг. 2219,183

тыс. тнг. 237,770



(ссылка на документ об утверждении)

№ " 20 " г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Текущий ремонт зданий ГККП "Ясли сад №126 "Шугыла" в г. Шымкент  
(наименование стройки)

2	3	4			6	7
		Строительно-монтажных работ	Сметная стоимость, тыс. тенге	Общая стоимость, тыс. тенге		
Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объемов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	Общая стоимость, тыс. тенге	Сметная стоимость, тыс. тенге	Общая стоимость, тыс. тенге	
		5				

дней ценах на 01.01.2024 г.

**Часть I. Проектирование**

Затрат по части I "Проектирование" нет						
<b>ИТОГО ПО ЧАСТИ I</b>						

**Часть II. Строительство**

**Глава 2. Основные объекты строительства**

Текущий ремонт зданий ГККП "Ясли сад №126 "Шугыла" в г. Шымкент	1 876,872	--	--	1 876,872
Всего по главе	1 876,872	--	--	1 876,872
<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7</b>	1 876,872	--	--	1 876,872
<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	1 876,872	--	--	1 876,872
Сметная прибыль %	--	--	--	--
<b>Итого по части II в сметных ценах:</b>	<b>1 876,872</b>	--	--	<b>1 876,872</b>
<b>Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:</b>				
в том числе на III квартал 2024 г., доли - 100 %	1 876,872	--	--	1 876,872
<b>Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)</b>				
в том числе на III квартал 2024 г., доли - 100 %, к - 1,0557	1 981,414	--	--	1 981,414
<b>Итого по части II в прогнозных ценах:</b>	<b>1 981,414</b>	--	--	<b>1 981,414</b>
- в том числе на 2024 г.	1 981,414	--	--	1 981,414

**Часть III. Инжиниринговые услуги**

Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги.  
 Стоимость строительства = 0,002 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,002 : 1,133 = 0,002 млрд. тенге  
 Стоимость СМР = 0,002 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,002 : 1,133 = 0,002 млрд. тенге  
 Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,133 = 0 млрд. тенге  
 Нормы расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании ИДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3  
 Выбранный норма расходов на технический надзор (НТН) = 2,90 %  
 Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НТН) (0,002x2,90% + 0x0,2x2,90%) / 0,002x100 = 2,9 %  
 Нормы расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании ИДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2  
 Нормы расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании ИДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1

		<b>Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:</b>							
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 2008,253х% = 0	--	--	--	--				
	<b>Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:</b>								
	<b>Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)</b>								
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100%, к - 1,0557	--	--	--	--				
	<b>Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах</b>								
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 2008,253х% = 0	--	--	--	--				
	<b>Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:</b>								
	<b>Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)</b>								
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100%, к - 1,0557	--	--	--	--				
	<b>Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах</b>								
	<b>По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:</b>								
	III квартал 2024 г., доля - 100%, к - 1,0557	--	--	--	--				
	<b>Всего затрат по части III в прогнозных ценах</b>								
	- в том числе на 2024 г.	--	--	--	--				
	<b>Итого по частям I-III в сметных ценах:</b>				1 876,872				1 876,872
	<b>Итого по частям I-III в прогнозных ценах:</b>				1 981,414				1 981,414
	<b>Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:</b>								
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	--	--				
	III квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	1 981,414							1 981,414
	- в том числе затраты по части II	1 981,414							1 981,414
	- в том числе затраты по части III	--							--
Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2024 г. - 12%	--				237,77			237,77
	<b>Итого налог на добавленную стоимость</b>				--				--
	<b>Итого по сводному сметному расчету стоимости строительства</b>				1 981,414				2 219,183

Директор

Н. Кедельбаев



" Утверждаю"  
 Заведующая  
 ГККП "Ясли сад №126 "Шугъла"

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Текущий ремонт зданий ГККП "Ясли сад №126 "Шугъла" в г. Шымкент

Объект

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы</b>			
<b>Бассейн</b>			
1	Вентили диаметром до 50 мм. Смена Кран шаровый полимерный DN 50	шт.	1
2	Поверхности из керамических плиток. Разборка покрытия	м <sup>2</sup>	17
3	Устройство покрытий из плиток керамических на клее из сухих смесей Мозанка из натурального камня на сеточной основе	м <sup>2</sup>	17
<b>МДФ</b>			
4	Поверхности металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м <sup>2</sup>	1335

Текущий ремонт зданий ГККП "Ясли сад №126 "Шугыла" в г. Шымкент

Текущий ремонт зданий ГККП "Ясли сад №126 "Шугыла" в г. Шымкент

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № №2-1-1**  
(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт зданий ГККП "Ясли сад №126 "Шугыла" в г. Шымкент  
(Наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	1876,872	тыс. тнг.
Средства на оплату труда	1316,576	тыс. тнг.
Нормативная трудоемкость	0,288	тыс. чел-ч

Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ:</b>					
<i>в том числе:</i>					
	затраты на труд рабочих	тенге			1315770
	<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	рубль			659249
	машины и механизмы	тенге			3736
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	рубль			806
	материалы, изделия и конструкции	тенге			557366
	нормативная трудоемкость	чел-ч	288		
<b>Раздел I. Ремонтные работы</b>					
<i>в том числе:</i>					
	затраты на труд рабочих	тенге			1315770
	<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	рубль			659249
	машины и механизмы	тенге			3736
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	рубль			806
	материалы, изделия и конструкции	тенге			557366
	нормативная трудоемкость	чел-ч	288		

E12-150101-0503	Бассейн				
1215-0101-0503	Вентили диаметром до 50 мм. Смета	шт.	1	6 667	6667
РСНБ РК 2022 Костр и Контр, от Итыл и доп. вкл. 2.2					

2	3	4	5	6	7
1.1	заплаты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			6 646	6646
1.2	заплаты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,3699	4 851	6645
1.3	машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов			21	21
1.4	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002678	7 954	21
1.5	Кран шаровый по-иммерный DN 50	чел.-ч	0,002678	2 604	7
1.6	Поверхности из керамических плиток. Разборка покрытия	шт.	1	9 084	9084
1.7	из них:			3 268	55556
1.7.1	заплаты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			3 179	54043
1.7.2	заплаты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,2340	4 417	26673
1.7.3	машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов			89	54042
1.7.4	Подъемники автобачные высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,252144	5 978	1507
1.7.5	Устройство покрытий из плиток керамических на клею из сухих смесей	чел.-ч	0,252144	2 180	350
1.7.6	из них:			6 848	116416
1.7.6.1	заплаты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			6 293	106981
1.7.6.2	заплаты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и облицовочные	чел.-ч	23,7388	5 163	53771
1.7.6.3	машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов			4 507	106991
1.7.6.4	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	чел.-ч		51	867
1.7.6.5	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,059882	13	255
1.7.6.6	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	чел.-ч	0,059882	5 978	238
1.7.6.7	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,027744	2 180	877
1.7.6.8	Центробежные насосы промышленные	чел.-ч	0,027744	12 346	343
1.7.6.9	Электромотор строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	чел.-ч	0,027744	3 710	102
1.7.6.10		маш.-ч	0,027744	7 954	221
1.7.6.11		чел.-ч	0,027744	2 604	72
1.7.6.12		маш.-ч	0,388416	140	58
1.7.6.13		маш.-ч	0,404022	55	22

	2	3	4	5	6	7
1.1	249132	материалы, изделия и конструкции			504	8568
1.1.1	217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0258	36	1
1.1.2	249623	Смесь сухая клеющая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	68	85	5780
1.1.3	252-502-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5,78	177	1023
1.1.4	252-504-0102	Грунтовка водо-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52920-2007	кг	4,25	326	1386
1.1.5	236-101-0116	Ветопш.	кг	0,34	1 103	375
1.1.6	315996					
1.1.7	218-103-0201					
1.1.8	С1232-202-0101	Мозаика из натурального камня на сеточной основе	м <sup>2</sup>	17	14 707	250019
1.1.9	232-202-0101					
1.1.10	РСНБ РК 2022					
МАФ						
1.1.11	Е12-120103-0202	Поверхности металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м <sup>2</sup>	1 335	1 078	1459130
1.1.12	1212-0103-0202					
1.1.13	РСНБ РК 2022					
1.1.14	009-0132	из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			860	1148100
1.1.15	20532	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	250,3125	4 589	1148684
1.1.16	009-0132					
1.1.17	2509	машины и механизмы			1	1355
1.1.18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,157505	7 954	1694
1.1.19	149594	а т.ч. затраты на аренду машинистов, экипажей / чел.	чел.-ч	0,157505	2 604	558
1.1.20	261-201-0371	материалы, изделия и конструкции			217	289695
1.1.21	278379	Основа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	120,15	986	118468
1.1.22	256-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	214,955	790	169799
1.1.23	315996					
1.1.24	218-103-0201	Ветопш.	кг	1,335	1 103	1473

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования  
к локальной смете № 2-1-1**

таблицы

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7

**Материальные ресурсы**

1	232-202-0101	Мозаика из натурального камня на бетонной основе	м <sup>2</sup>	14 707	250 019
2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	790	169 798,65
3	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	986	118 467,9
4	242-202-0306 ФСНБ РК 2022	Кран шаровый полимерный DN 50	шт.	9 084	9 084
5	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	85	5 780
6	218-103-0201	Ветошь	кг	1 103	1 847,52
7	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	326	1 385,5
8	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	177	1 023,06
9	217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	36	0,86
		<b>Итого материальные ресурсы</b>	<b>тенге</b>		<b>557 406</b>

	<b>Всего по ведомости:</b>	<b>тенге</b>			<b>557 406,49</b>
--	----------------------------	--------------	--	--	-------------------

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20480**

Строка данных АВС (номер строки соответствует формуле)	
№	
1	С20480*Q3E5D0*H6C1C8X*H2E*17*.....*
2	В* Текущий ремонт здания ГРПД "Ясли сад М106 "Шурпыла" в р. Дымкент 37-2024* Текущий ремонт здания ГРПД "Ясли сад М106 "Шурпыла" в р. Дымкент 37-2024* в том числе: работа на 1 квартале 2024 года*
3	Г Технические работы*
4	П2 Вассель*
5	Б12-150101-0503(FC149395)(FC278579)(FC296799)(FC299361)*1*1*Вентили диаметром до 50 мм. Смена шт.*
6	С1242-202-030611* Гран шаровый полимерный ГН 50*шт.*
7	Б12-070101-0207(FC298913)*17*1*Поверхности из керамических плиток. Разборка покрытия*м²*
8	У6309-0309-0164(FC295970)*17*1*Устройство покрытия из плиток керамических на клею из смеси смесей*м²*
9	С1242-202-0101117*1*Мозаика из натурального камня на бетонной основе*м²*
10	П2 МР1*
11	Б12-120103-02021336*1*Поверхности металлических ранее оштукатуренные. Оштукатуривание составами за два раза*м²*
12	Г**



