
Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың

техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің
атауы:

"Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданының коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Ұйымдастырушының
атауы:

"Қарағанды облысының Бұқар жырау ауданының
мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік
мекемесі

Конкурстың №: № 13932858-1
Конкурстың атауы: Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы Қушоқы кентінің

орталық қазандығының СП-63 күл шығару конвейерін
ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстары

Лоттың нөмірі: № 76521792-ОК2
Лоттың атауы Работы по текущему ремонту энергетических

котлов/котельного оборудования
Тауарлардың,
жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің
бірыңғай
номенклатуралық
анықтамалығы
кодының атауы:

331119.100.000004

Жұмыстың атауы: Работы по текущему ремонту энергетических
котлов/котельного оборудования

Өлшем бірлігі: Жұмыс
Саны (көлемі): 1
Қосылған құн
салығын есепке
алмағандағы бірлік
бағасы:

16626769

Қосылған құн
салығын есепке
алмағанда, сатып алу
үшін бөлінген жалпы
сома:

16626769



Жұмыстарды орындау
мерзімі

Қазынашылық органдарында шарт жасалған күннен бастап
60 күнтізбелік күн ішінде

Аванстық төлем
мөлшері:

0

Кепілдік мерзімі
(айлармен)

36

Талап етілетін
сипаттамалардың,
параметрлердің және
өзге де бастапқы
деректердің
сипаттамасы

Ұсынылған конкурстық құжаттамаға сәйкес

Әлеуетті өнім беруші
оны жеңімпаз деп
айқындаған және
онымен мемлекеттік
сатып алу туралы
шарт жасасқан
жағдайда (қажет
болған жағдайда
көрсетіледі) (Әлеуетті
өнім берушінің
көрсетілген
мәліметтерді
көрсетпегені және
ұсынбағаны үшін бас
тартуына жол
берілмейді)

Күл шығару конвейерін ағымдағы жөндеу жұмыстары
тапсырыс беруші бекіткен сметалық құжаттамаға және ҚР
қолданыстағы нормативтерге сәйкес орындалуы тиіс.
Әлеуетті мердігер жұмыстарды толық көлемде және
бекітілген сметалық құжаттамаға сәйкес орындалатын
жұмыстардың санамаланған көлемдеріне қатаң сәйкестікте
орындауға, ал өзгерістерді Тапсырыс берушімен хаттамалық
техникалық кеңестен кейін енгізуге міндетті. Әлеуетті
мердігер жұмыстар басталғанға дейін кемінде үш күн бұрын
Тапсырысшыны олардың басталғаны туралы хабардар етуге
тиіс. Жұмыс істеп тұрған инженерлік құрылыстар
аймағындағы жұмыстар пайдаланушы ұйымдардың
талаптарын сақтай отырып, сондай-ақ ресми тәртіппен
шығарылатын басқа да басшылық материалдармен
орындалуға тиіс. Әлеуетті мердігер жеткізетін материалдар
Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Сапа
бойынша барлық жұмыстар жоғары сапамен орындалуы
керек. Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келетін
жоғары сапалы материалдарды пайдаланыңыз. Әлеуетті
мердігер конкурстық құжаттамаға 1-3-қосымшада жазылған
талаптарға сәйкес келуге тиіс. Белгіленген кепілдік мерзімі
ішінде анықталған сәйкессіздіктер мен бұзушылықтар
бойынша жауапкершілік оларды жою жөніндегі
міндеттемелермен әлеуетті мердігерге жүктеледі. Тапсырыс
берушіге жұмыс жүргізу кестесін және жұмыстың орындалу
барысы туралы апта сайынғы есеп беру міндетті.



Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами

(заполняется заказчиком)

Наименование
заказчика

Государственное учреждение "Отдел коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Наименование
организатора

Государственное учреждение "Отдел государственных
активов и закупок Бухар-Жырауского района
Карагандинской области"

№ конкурса: № 13932858-1
Наименование
конкурса:

Работы по текущему ремонт конвейера золоудаления СП-63
центральной котельной п.Кушокы Бухар-Жырауского
района Карагандинской области

Номер лота: № 76521792-ОК2
Наименование лота: Работы по текущему ремонту энергетических

котлов/котельного оборудования
Наименование кода
Единого
номенклатурного
справочника товаров,
работ, услуг:

331119.100.000004

Наименование
работы:

Работы по текущему ремонту энергетических
котлов/котельного оборудования

Единица измерения: Работа
Количество (объем): 1
Цена за единицу, без
учета налога на
добавленную
стоимость:

16626769

Общая сумма,
выделенная для
закупки, без учета
налога на
добавленную
стоимость:

16626769

Срок выполнения
работы:

В течение 60 календарных дней со дня заключения
договора в органах казначейства



Размер авансового
платежа *:

0 %

Гарантийный срок (в
месяцах)

36

Описание требуемых
характеристик,
параметров и иных
исходных данных

Согласно представленной конкурсной документации

Условия к
потенциальному
поставщику в случае
определения его
победителем и
заключения с ним
договора о
государственных
закупках
(указываются при
необходимости)
(Отклонение
потенциального
поставщика за не
указание и
непредставление
указанных сведений
не допускается)

Работы по ремонту конвейера золоудаления должны быть
выполнены в соответствии с утвержденной заказчиком
сметной документацией и действующими в РК
нормативами. Потенциальный подрядчик обязан выполнить
работы в полном объеме и в строгом соответствии с
перечисленными объемами выполняемых работ согласно
утвержденной сметной документации, а изменения внести
после протокольного технического совещания с
Заказчиком. Потенциальный подрядчик должен не менее
чем за три дня до начала работ оповестить заказчика об их
начале. Работы в зоне действующих инженерных
сооружений должны выполняться с соблюдением
требований эксплуатирующей организаций, а также
другими руководящими материалами, издаваемыми в
официальном порядке. Материалы, поставляемый
потенциальным подрядчиком, должны быть предварительно
согласованы с Заказчиком. По качеству все работы должны
быть выполнены с высоким качеством. Использовать
высококачественные материалы, отвечающие требованиям
Заказчика. Потенциальный подрядчик должен
соответствовать требованиям прописанных в Приложении
1-3 к конкурсной Документации. Ответственность по
выявленным в течение установленного гарантийного срока
несоответствиям и нарушениям возлагается на
потенциального подрядчика с обязательствами по их
устранению. Обязательно предоставление Заказчику
графика производства работ и еженедельной отчетности
хода выполнения работ.


