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Тауарлардың, жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің
бірыңғай номенклатуралық
анықтамалығы кодының
атауы:

421120.210.000009

Жұмыстың атауы: Работы по среднему ремонту автомобильной дороги

Өлшем бірлігі: Жұмыс

Саны (көлемі): 1

Бірлік бағасы, қосылған құн
салығын қоспағанда: 36664799

Қосылған құн салығын
қоспағанда, сатып алуға
бөлінген жалпы сома:

36664799

Жұмыстарды орындау
мерзімі: июнь-июль 2025

Жұмыстарды орындау орны: Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Аманқарағай а. с.Аманкарагай ул.Ленина 58

Аванстық төлем мөлшері: 0

Кепілдік мерзімі (айлар) 36



Талап етілетін
сипаттамалардың,
параметрлердің және өзге де
бастапқы деректердің
сипаттамасы:

Қостанай обылысы Әулиекөл ауданы Аманқарғай ауылындағы Блок көшесін орташа
жөндеу (ұзындығы 700 м) Жұмыстардың көлемі мен тізбесі: Қостанай обылысы
Әулиекөл ауданы Аманқарғай ауылындағы Блок көшесін орташа жөндеу (ұзындығы 700
м) Жұмыстарды жүргізуге қойылатын талаптар: Жұмыстар Құрылыс және жөндеу,
автомобиль жолдары және олардағы жасанды және жол құрылыстары саласындағы
нормативтік құжаттардың технологиялық талаптарын сақтай отырып, техникалық
құжаттамаға сәйкес орындалуы тиіс. - ҚР ҚН 3.03-01-2013 "автомобиль жолдары"; - ҚР
БК 3.03-101-2013 "автомобиль жолдары"; - ҚР др 218-35-2016 "автомобиль жолдарын
салу және жөндеу кезінде жұмыстардың сапасын бақылау және қабылдау жөніндегі
Нұсқаулық"; - ҚР др 218-29-2016 "автомобиль жолдарын жөндеу мен күтіп ұстаудың
техникалық ережелері"; - ҚР др 218-01-97 "автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу
бойынша жұмыстарды қабылдау, бақылау және сапасын бағалау Ережелері"; - ҚР СТ
2607-2015"жол жұмыстары"; - Автомобиль жолдарын салу және жөндеу жөніндегі
үлгілік техникалық ерекшеліктердің жинақтары; - ҚР СТ 1412-2017 жол қозғалысын
ұйымдастырудың техникалық құралдары Жол белгілерін, белгілеулерді,
бағдаршамдарды, жол қоршауларын және бағыттаушы құрылғыларды қолдану
ережелері; - ҚР БК 1.03-103-2013 құрылыстағы Геодезиялық жұмыстар. Жұмыс
өндірісінің шарттары: ҚР СТ 2607-2015 "жол жұмыстары" сәйкес уақытша белгілерді
орнату жолымен көлік құралдары үшін қозғалысты жаппай жұмыстар жүргізу, сондай-
ақ жол полициясы органдарымен келісілген жұмыстарды жүргізу құқығына ордер
міндетті түрде алу. Жұмыстарды орындау алдында мердігерге / Орындаушыға трассаның
пикетаждық жағдайын бөлу қажет. Жұмыстарды орындау алдында мердігер /
орындаушы мердігер ұйымның атауын, Тапсырыс берушінің атауын, жұмыстарды
орындауға жауапты адамдардың тегі мен байланыс деректерін көрсете отырып,
ақпараттық қалқан (объектінің паспорты) орнатуы қажет. Құжаттаманы жүргізуге
қойылатын талаптар: Мердігер жұмыстарды орындауды бастар алдында ҚР др
218-35-2016 талаптарына сәйкес құжаттаманы әзірлейді және техникалық қадағалауға
келісуге және Тапсырыс берушіге бекітуге ұсынады, оның ішінде: - Жұмыс өндірісінің
жобасы - Құрылыстың күнтізбелік жоспары; - Ұйымдастырушылық-технологиялық
схемалар; - Құрылыс конструкцияларына, бұйымдарға, материалдар мен жабдықтарға
қажеттілік ведомосі; - Негізгі құрылыс машиналары мен көлік құралдарына қажеттілік
кестесі; - Негізгі санаттар бойынша құрылысшылар кадрларына қажеттілік; - Сапаны
бақылау жоспары; - Қозғалысты ұйымдастыру жоспары; - Қоршаған ортаны қорғау
жоспары; - Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі жоспары; -
Түсіндірме жазба; Мердігер жұмыстарды орындау барысында ҚР др 218-35-2016
талаптарына сәйкес құжаттама жүргізеді, оның ішінде: * атқарушылық құжаттама* -
қоспалар мен материалдарды, жартылай фабрикаттар мен конструкцияларды іріктеуді
кіріс бақылау есептері; - жалпы жұмыс журналы, арнайы жұмыс журналдары, кіріс және
операциялық бақылау журналдары; жұмыс өндірісінің барлық мерзімі ішінде
толтырылатын сапа; - жасырын жұмыстар мен жауапты конструкцияларды куәландыру
актілері; - жергілікті жердегі жолдың, ғимараттардың, құрылыстардың атқарушы
орналасу схемалары; - қолданылатын материалдардың сапа сертификаттары; -
қолданылатын материалдардың паспорттары; * Қазақстан Республикасы Инвестициялар
және даму министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті Төрағасының 2014 жылғы 16
маусымдағы №45 бұйрығымен бекітілген ҚР 218-109-2014 "Қазақстан Республикасының
жол құрылысы объектілерінде атқарушылық құжаттаманы ресімдеу және жүргізу
бойынша ұсынымдар" Р сәйкес атқарушылық құжаттаманы жүргізуді ресімдеу.
Келісулерді жүргізу тәртібі: Егер жұмыстарды орындау процесінде қосымша жұмыстар
жүргізу не осы техникалық ерекшелікте/құжаттамада көрсетілген жұмыстардың түрлері
мен көлемдеріне өзгерістер енгізу қажеттілігі туындаған жағдайда, мердігер /
Орындаушы бұл туралы Тапсырыс берушіге қосымша жұмыстар: Техникалық
құжаттамада көрсетілген шешімдердің жарамсыздығы; Тапсырыс беруші үшін оның
жұмысты орындау әдісі туралы нұсқауларын орындаудың ықтимал қолайсыз салдары;
Орындалатын жұмыс нәтижелерінің жарамдылығына немесе беріктігіне қауіп төндіретін
не оны мерзімінде аяқтауға мүмкіндік бермейтін мердігерге/Орындаушыға байланысты
емес өзге де мән-жайлар. Техникалық ерекшелікке/құжаттамаға өзгерістерді қарау
және енгізу объектінің сапалық көрсеткіштерін жақсарту, жұмыстарды орындау
мерзімдері мен құнын төмендету мақсатында, техникалық құжаттаманың анықталған
қателері мен дәлсіздіктеріне байланысты жобалық шешімдерге өзгерістер ұсынуға жол
беріледі; 8.1-тармақта көрсетілген мән-жайлар анықталған кезде Мердігер/Орындаушы;
8.2 осы техникалық құжаттаманың жазбаша түрде Тапсырыс берушіге және техникалық
қадағалаудың уәкілетті өкіліне ұсынылатын өзгерістерді, олардың пайда болу себептерін
және фотоматериалдарды және (немесе) зертханалық сынақтарды және (немесе)
өзгертілген сызбаларды және (немесе) басқа да дәлелдемелерді қоса бере отырып, осы
ретте алынатын әсерлерді сипаттай отырып, жобалық шешімдердің ұсынылған
өзгерістерін келісу туралы ұсыныспен жүгінуге міндетті техникалық
ерекшелікпен/құжаттамамен қабылданған шешімдердің дұрыстығын және жақсаруын
көрсететін, жұмыс құнының өзгеруіне қол қойылған өзгертілген талдау.



Орындаушы жеңімпаз деп
анықталған жағдайда
әлеуетті өнім берушіге
қойылатын талаптар және
онымен мемлекеттік сатып
алу туралы шарт жасасу
(қажет болған жағдайда
көрсетіледі) (Әлеуетті өнім
берушіні көрсетілген
мәліметтерді көрсетпегені
немесе бермегені үшін
қабылдамауға жол
берілмейді)

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.
1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар
жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге
жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.



 
Приложение 14

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика Государственное учреждение "Аппарат акима Аманкарагайского сельского округа"

Наименование
организатора Государственное учреждение "Отдел финансов акимата Аулиекольского района"

Номер лота 75966483

Наименование лота: Работы по среднему ремонту автомобильной дороги

Наименование кода
Единого номенклатурного
справочника товаров,
работ, услуг:

421120.210.000009

Наименование работы: Работы по среднему ремонту автомобильной дороги

Единица измерения: Работа

Количество(объем): 1

Цена за единицу, без учета
налога на добавленную
стоимость:

36664799

Общая сумма, выделенная
для закупки, без учета
налога на добавленную
стоимость:

36664799

Срок выполнения работы: июнь-июль 2025

Место выполнения работы: Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аманкарагай с.Аманкарагай ул.Ленина
58

Размер авансового
платежа: 0

Гарантийный срок (в
месяцах) 36



Описание требуемых
характеристик, параметров
и иных исходных данных

1. Объемы и перечень работ: «Средний ремонт улицы Блока в с. Аманкарагай,
Аулиекольского района Костанайской области» протяженностью 700 метров. Требования
к ведению работ: Работы должны выполняться согласно технической документации с
соблюдением технологических требований нормативных документов в сфере
строительства и ремонта, автомобильных дорог и искусственных и дорожных
сооружений на них. -СН РК 3.03-01-2013«Автомобильные дороги»; - СП РК 3.03-101-2013
«Автомобильные дороги»; -ПР РК 218-35-2016 «Инструкция по контролю качества и
приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»; -ПР РК 218-29-2016
«Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»; -ПР РК 218-01-97
«Правила приемки, контроля и оценки качества работ по текущему ремонту
автомобильных дорог»; -СТ РК 2607-2015 «Дорожные работы»; - Сборники типовых
технических спецификаций по строительству и ремонту автомобильных дорог; - СТ РК
1412-2017 Технические средства организации дорожного движения Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств; - СП РК 1.03-103-2013 Геодезические работы в строительстве. Условия
производства работ: Производство работ без закрытия движения для транспортных
средств путем установки временных знаков согласно СТ РК 2607-2015 «Дорожные
работы», а также обязательным получением ордера на право производства работ,
согласованного с органами дорожной полиции. Перед выполнением работ
подрядчику/исполнителю необходимо произвести разбивку пикетажного положения
трассы. Перед выполнением работ подрядчику/исполнителю необходимо установить
информационный щит (паспорт объекта) с указанием наименования подрядной
организации, наименования заказчика, фамилий и контактных данных ответственных за
выполнение работ лиц. Требования к ведению документации: Подрядчик перед началом
выполнения работ разрабатывает и предоставляет на согласование техническому
надзору и утверждение заказчику документацию в соответствии с требованиями ПР РК
218-35-2016 в том, числе: - Проект производства работ - Календарный план
строительства; - Организационно-технологические схемы; - Ведомость потребности в
строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании; - График
потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах; - Потребность
в кадрах строителей по основным категориям; - План контроля качества; - План
организации движения; - План охраны окружающей среды; - План охраны труда, техника
безопасности и пожаробезопасности; - Пояснительная записка; Подрядчик в процессе
выполнения работ ведет документацию в соответствии с требованиями ПР РК
218-35-2016 в том, числе: • исполнительная документация* - отчеты входного контроля
подборов смесей и материалов, полуфабрикатов и конструкций; - общий журнал работ,
специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля; качества,
заполняемые в течение всего срока производства работ; - акты освидетельствования
скрытых работ и ответственных конструкций; - исполнительные схемы расположения
дороги, зданий, сооружений на местности; - сертификаты качества на применяемые
материалы; - паспорта на применяемые материалы; * Ведение исполнительной
документации оформлять в соответствии с Р РК 218-109-2014 «Рекомендации по
оформлению и ведению исполнительной документации на объектах дорожного
строительства Республики Казахстан» утвержденные приказом Председателя Комитета
автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 16 июня 2014 года, №45. Порядок проведения согласований: В случае если в процессе
выполнения работ возникла необходимость в проведении дополнительных работ либо
внесения изменений в виды и объёмы работ, указанные в настоящей технической
спецификации/документации подрядчик/исполнитель обязан своевременно
предупредить об этом заказчика при обнаружении: Непригодности решений указанных в
технической документации; Возможных неблагоприятных для заказчика последствий
выполнения его указаний о способе исполнения работы; Иных не зависящих от
подрядчика/исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности
результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Рассмотрение и внесение изменений в техническую спецификацию/документацию
допускается в целях улучшения качественных показателей объекта, снижения сроков и
стоимости выполнения работ, представление изменений в проектные решения,
связанные с выявленными ошибками и неточностями технической документации;
Подрядчик/исполнитель при выявлении обстоятельств, указанных в п.8.1; 8.2 настоящей
технической документации обязан в письменном виде, обратиться к заказчику и к
уполномоченному представителю технического надзора с предложением о согласовании
предложенных изменений проектных решений с описанием предлагаемых изменений,
причин их появления и получаемых при этом эффектов с приложением фотоматериалов
и (или) лабораторных испытаний и (или) измененными чертежами и (или) другими
доказательствами показывающими достоверность и улучшение решений принятых
настоящей технической спецификацией/документацией с подписанным изменённым
анализом изменения стоимости работ.



Условия к потенциальному
поставщику в случае
определения его
победителем и заключения
с ним договора о
государственных закупках
(указываются при
необходимости)
(Отклонение
потенциального
поставщика за не указание
и непредставление
указанных сведений не
допускается)

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные
условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых
к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.


